[bookmark: OLE_LINK10]滨江院区突发楼周边及部分区域绿化改造
一、项目简介
（一）采购项目：滨江院区突发楼周边及部分区域绿化改造 
（二）项目基本情况：滨江院区突发楼周边绿化改造所涉及的苗木种植、土地平整、树木迁移、养护等服务。
二、材料和苗木选用说明及质量要求
1、所需材料、苗木的技术规格和详细要求详见工程量清单和设计图纸。
2、苗木种植当季存活率要求95%以上，未存活部分应及时补栽补种，自通过验收不少于一年后的存活率必须达到100%，并达到《浙江省园林绿化工程施工验收规范（J11603-2012）》、《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）》和浙江省《园林绿化技术规程（试行）》DB33/T1009-2001的要求。
3、在选择苗木时，应选经移栽过的苗木，栽植施工后成活率高，成型快；根系发达、完整、主根短直，有较多侧根须根，起苗后大根无劈裂；苗干粗壮、通直（藤本除外），有一定的适合高度、不徒长；主侧枝分布均匀，树冠丰满；无病虫害和机械损伤；苗木种植要整齐划一。
4、观花类地被植物宜选花繁或花大、花朵顶生或显露的品种，观叶类宜用叶形和叶色妍美、群体观赏效果佳的品种。
5、向外地引进的树木，必须严格遵守国家和本地区有关植物检疫法律和法规，办好植物检疫手续。新栽珍贵树木在整个养护过程中，应防止人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。
6、在不影响景观条件下，可在树木周围设置栏杆围护。
7、养护及防治病害虫，可参照《园林植物养护管理技术规程（试行）》DB33/T1009.6-2001执行。
8、新栽树木因死亡发生缺株，应适当补植。补植树木应选用原来树种及规格，若需改变树种或规格，应征得主管部门的同意。
9、栽植前应进行土壤测定施工人员应是经过专业培训的园林工人或具有相关知识和技能人员。
10、供应商选用的苗木在满足图纸、清单、采购需求相关要求情况下必须征得采购人同意、认可，重要苗木采购前供应商必须组织采购人及相关部门到采购地进行选型，否则采购人有权拒付货款，直至解除合同。供应商在报价时必须充分考虑到上述因素，相关费用在报价中包干，今后不予调整。
三、供应要求
本次项目实施过程内的所需材料、苗木均由供应商根据采购需求、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定材料的权利，所有材料须有产品合格证和质量保证书。
四、苗木运输要求
1、装运树木应做到：轻抬、轻卸、轻放，做到树木土球不破损碎裂，根盘无擦伤、撕裂，枝杆保持完好。
2、树冠开展的树木应用绳索绑扎树冠。
3、汽车装运带土球或根盘的大树，其根部必须放在车头部位，树冠倒向车尾，叠放整齐，过重苗不宜重叠。树身与后车板接触应用软物衬垫并固定。
4、树木运输时间应选择在夜间，原则上保证随起、随装、随运、随种，树木运输途中，行车宜平稳。长途运输树木必须覆蓬布，并应做好防冻、防晒、防雨、防风和防盗等工作。
五、养护要求
苗木养护要求按《园林植物养护管理技术规程（试行）》DB33/T1009.6-2001、《浙江省园林绿化技术规程（试行）》、《杭州市城区绿地养护质量标准》杭园文[2003]42号（试行）和本项目施工图纸中的相关规定执行。本项目绿化养护期为竣工验收合格后不少于一年。如在养护期内出现植物死亡、枯萎等现象，供应商应予以补种，确保成活率，费用计入报价内。
施工期间及养护期间的其他要求如下：
1、供应商应提供不少于一年的养护期（验收合格之日起计），如更换苗木，则更换部分苗木养护期重新计算。 
2、树木、花卉、草坪养护期为一年并确保100%成活率。供应商在养护期满后一个月内不能如期更换未成活苗木，采购人有权按供应商成交价进行处罚。
3、新栽珍贵树木在整个养护过程中，应防止人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。在不影响景观条件下，可在树木周围设置栏杆围护。
4、在养护期内，供应商对有缺陷或已经死亡苗木必须在15日内进行无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。
6、供应商在完成项目前，应向采购人提供二份养护方案。
六、工程管理的要求
1、供应商应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
2、供应商在响应文件中承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按项目进度及时到位。采购人有权要求供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
3、本项目实施期间，可能需要组织多次进场施工，供应商应考虑由此产生的费用，并计入报价总价内。
4、本项目部分绿化在围合庭院内，存在大型机械无法进入或需吊装的可能性，供应商应考虑由此产生的费用，并计入报价总价内。
5、本项目种植土的原土利用现有土方，取土地点需由采购人指定，原土改良成种植土需要符合设计要求，费用计入报价内。如土方不足需由供货商提供符合植物生长所需的土方。
七、工程量清单
	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	
	胸径
	高度
	冠幅
	
	
	

	1
	平整绿地
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	平方
	突发楼周边+内庭院+住院1楼商铺南侧

	2
	迁移桂花
	
	
	350 
	7 
	株
	

	3
	迁移鸡爪槭
	
	
	300 
	12 
	株
	

	4
	迁移紫薇
	10 
	
	
	4 
	株
	

	5
	迁移原有灌木
	
	80 
	
	30 
	平方
	16株/平方

	6
	马尼拉
	
	
	
	286 
	平方
	

	7
	麦冬
	
	
	
	1673 
	平方
	49株/平方

	8
	翠芦莉
	
	50 
	
	106 
	平方
	

	9
	小兔子狼尾草
	
	30 
	
	46 
	平方
	

	10
	肾蕨
	
	30 
	
	9
	平方
	

	11
	狐尾天门冬
	
	
	20 
	10 
	平方
	

	12
	马樱丹
	
	
	30 
	20 
	平方
	

	13
	墨西哥鼠尾草
	
	50 
	
	5 
	平方
	

	14
	山菅兰
	
	
	
	6
	平方
	

	15
	南天竹
	
	H30
	
	42 
	平方
	

	16
	百子莲
	
	
	
	26 
	平方
	

	17
	金叶满天星
	
	H20
	
	11 
	平方
	

	18
	佛甲草
	
	
	
	6 
	平方
	

	19
	金叶石菖蒲
	
	
	
	7
	平方
	

	20
	大吴风草
	
	
	
	210
	株
	

	21
	早樱
	10 
	
	
	1 
	株
	

	22
	金边胡颓子球
	
	
	100 
	2 
	株
	

	23
	狼尾草
	
	80 
	
	4 
	株
	

	24
	无尽夏
	
	
	30 
	8 
	株
	

	25
	红花继木球
	
	
	100 
	1 
	株
	

	26
	杞柳球
	
	
	120 
	1 
	株
	

	27
	孝顺竹
	
	100 
	枝
	

	28
	金山棕
	
	100 
	
	9
	株
	

	29
	朱蕉
	
	100
	
	8
	株
	

	30
	蒲葵
	
	
	100 
	4
	株
	

	31
	蕨类
	
	
	
	6 
	丛
	

	32
	澳洲朱蕉
	
	100 
	
	9
	株
	

	33
	龙舌兰
	
	
	40 
	2 
	株
	

	34
	南天竹
	
	50 
	
	10 
	株
	

	35
	狐尾天门冬
	
	
	30 
	4 
	丛
	

	36
	矾根
	
	
	
	10 
	株
	

	37
	玉簪
	2加仑
	8 
	株
	

	38
	松鳞
	
	
	
	23
	平方
	

	39
	砾石
	平铺厚4cm
粒径1-2
	24 
	丛
	

	40
	黑山石
	精品
	18 
	块
	

	41
	垃圾清运
	
	7
	车
	突发楼+商铺

	42
	草石隔离带
	不锈钢
	50 
	米
	

	43
	进口颗粒有机肥
	40公斤
	10 
	包
	

	44
	泥碳
	10公斤
	400 
	包
	

	45
	针葵
	H130以上
	3
	株
	内庭院

	46
	南天竹
	H80
	2
	株
	内庭院

	47
	狐尾天门冬
	2加仑
	4
	株
	内庭院

	48
	矮麦冬
	　
	5
	平方米
	内庭院

	49
	砾石
	平铺厚10cm，粒径1-2
	26
	平方米
	内庭院

	50
	土工布
	　
	40
	平方米
	内庭院

	51
	种植土
	　
	6
	立方
	内庭院

	52
	竹篱笆
	遮挡空调（高1米）
	10
	米
	内庭院

	53
	矴步石板
	30-50cm
	24
	块
	内庭院

	54
	排水板
	　
	20
	平方米
	内庭院

	55
	原地板拆除
	
	40
	平方米
	商铺

	56
	原混凝土地面破除
	
	38
	平方米
	商铺

	57
	土方
	
	8
	立方米
	商铺

	58
	苗木种植
	
	78
	平方米
	商铺



八、设计图纸
[image: ]
内庭院图纸
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突发楼外围图纸
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